
２０２６年度

５１第※※※※号

工事請負請書（案）

２０２※年※月※日

（発注者）

東京都千代田区大手町二丁目３番１号

契約責任者

日本郵便株式会社

不動産部担当執行役員 鏡原 大輔 様

（受注者）

住所

会社名

役職・氏名 ㊞

２０２６年※月※日付け注文書による工事を下記条項承諾の上、お請けします。

記

１ 工事名 旧越後宮内郵便局解体工事

２ 工事場所 新潟県長岡市宮内３−１０−６

３ 工期 ２０２６年※月※日から２０２７年１２月１７日まで

４ 引渡期限 工期最終日と同日とする。

５ 工事を施工しない日 現場説明書のとおり

６ 工事を施工しない時間帯 現場説明書のとおり

７ 請負代金額 金※※※，※※※，※※※円

（うち消費税及び地方消費税の額※※，※※※，※※※円）也

この消費税及び地方消費税の額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並び

に地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づく消費税及び地方消

費税の額。

８ 契約保証金 金※※，※※※，※※※円以上

９ その他

(1) 契約条項 別添の基本契約約款により実施する。

(2) 設計図書 別添の現場説明書、質問回答書、仕様書、図面とおり

(3) 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

収 入

\※

印 紙
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基本契約約款

（総則）
第１条 発注者及び受注者は、この基本契約約款（頭書を含み、以
下「約款」という。）に基づき、設計図書（図面、仕様書、現場
説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に
従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書
を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなけ
ればならない。
２ 受注者は、頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し、工事
目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を
支払うものとする。
３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な
一切の手段（「施工方法等」という。以下同じ。）については、こ
の約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者が
その責任において定める。
４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語
は、日本語とする。

５ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量
単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成
４年法律第５１号）に定めるものとする。
７ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法
（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）
の定めるところによるものとする。
８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
９ この契約に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって合
意による専属的管轄裁判所とする。

10 受注者が共同企業体を結成している場合において、発注者は、
この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行
うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基
づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行った
ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に
基づく全ての行為について当該代表者を通じて行うものとする。

11 この契約に係る請負代金その他発注者又は受注者の債権債務
の確定額に１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て
るものとする。
（指示等及び協議の書面主義）
第１条の２ この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申
出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指示等」という。）は書
面により行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合
には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行う
ことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行
った指示等を書面に記載し、１０日以内にこれを相手方に交付
するものとする。
３ 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協
議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
（関連工事の調整）
第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係
る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合にお
いて、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとす
る。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三
者の行う工事の円滑な施工に協力するものとする。
２ 高圧受電施設の電気設備に係る工事の場合は、工事着手前ま
でに当該施設の電気主任技術者に工事の工程表等により工事計
画の説明を行い、説明資料の写しに記録(説明日及び電気主任技
術者の記名押印)を残すものとする。
３ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の
組織の発注に係る他の工事が施工上密接に関連する場合におい
て、必要があるときは、その施工につき、当該他の組織と調整を
行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整
に従い、当該他の組織の発注に係る工事の円滑な施工に協力し
なければならない。
（請負代金内訳書及び工程表）
第３条 受注者は、この契約の締結後３０日以内に設計図書に基
づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）及び工程表
を作成し、発注者に提出するものとする。
２ 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事す
る者の健康保険料等の事業主負担額をいう。）、安全衛生経費（建
設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成
２８年法律第１１１号）第１０条に規定する建設工事従事者の
安全及び健康の確保に関する経費をいう。）並びに建設業退職金
共済契約（中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）
第２条第５項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設
業に係るものをいう。）に係る掛金を明示するものとする。
３ 発注者は、必要があると認めるときは、第１項の内訳書又は工
程表を受理した日から７日以内に、受注者に対してその修正を
請求することができる。
４ この約款の他の条項の規定により工期又は設計図書が変更さ
れた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注
者に対して内訳書又は工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第１項中の「この契約の締結後」を「当該請
求があった日から」に読み替えて、前三項の規定を準用する。

５ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものでは
ない。
３ この約款の他の条項の規定により工期又は設計図書が変更さ
れた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注
者に対して内訳書又は工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第１項中の「この契約の締結後」を「当該請
求があった日から」に読み替えて、前二項の規定を準用する。
４ 内訳書及び工程表は、この約款の他の条項において定める場
合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
（適正な労務費の確保等）
第３条の２ 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される
労務費が、労務費に関する基準（建設業法
（昭和２４年法律第１００号）第３４条第２項に基づき中央建
設業審議会が勧告する基準をいう。以下同
じ。）を踏まえた適正な労務費であることを確認する。
２ 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請
負代金額を受注者に支払わなければならな
い。
３ 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。
(2) 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契
約を締結する者に支払うものとすること。
４ 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその
他必要があると認められるときは、理由を
付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めるこ
とができる。

(1) 前項第１号の支払に関する書面
(2) 前項第２号の支払に関する書面
５ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に
掲げる書面を提出するものとする。
（契約の保証）
第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げ
る保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合には、履
行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託
しなければならない。
(1) 削除
(2) 削除
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を
保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業
会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法
律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。）の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証
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券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補す
る履行保証保険契約の締結
２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証の額及び保証保険
の額（第５項において「保証の額」という。)は、請負代金額
の１０分の１以上としなければならない。
３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる
保証を付す場合は、当該保証は第５５条第３項各号に規定す
る者による契約の解除の場合についても保証するものでなけ
ればならない。
４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲
げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担
保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に
掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
５ 請負代金額に変更があった場合には、保証の額が変更後の
請負代金額の１０分の１に達するまで、発注者は、保証の額の
増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求
することができる。
６ 受注者は第 1 項の規定による保険証券の寄託に代えて、電
子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、
発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合におい
て、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

（権利義務の譲渡等）
第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者
に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、受注者が書面に
より申し出た場合において、発注者が承諾したときは、この限り
でない。
２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同
じ。）のうち第１３条第２項の規定による検査に合格したもの及
び第３８条第３項の規定による部分払のための確認を受けたも
の並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その
他の担保の目的に供してはならない。ただし、受注者が書面によ
り申し出た場合において、発注者が承諾したときは、この限りで
ない。
３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の
工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎
明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、第１
項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受け
た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の工
事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその
使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

（再委託）
第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分、又は他の
部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して
第三者に委託してはならない。
２ 受注者は、工事の一部を第三者に委託する場合には、発注者の
事前の承諾を得るものとする。
（委託先）
第７条 発注者は、前条の承諾をするときのほか、必要があるとき
は、受注者に対して、委託先（委託が数次にわたるときは、その
全てを含む。以下同じ。）の商号又は名称その他必要な事項の通
知を請求することができる。
（特許権等の使用）
第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日
本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」
という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する
場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、
発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設
計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者が
その存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に
関して要した費用を負担するものとする。
（監督社員）
第９条 発注者は、監督社員を置いた場合には、その氏名を受注者
に通知するものとする。監督社員を変更した場合も同様とする。
２ 監督社員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款
に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認め
て監督社員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対
する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び
交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の
検査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を含む。）

３ 発注者は、２名以上の監督社員を置き、前項の権限を分担させ
た場合には、それぞれの監督社員の有する権限の内容を、監督社
員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任した場合には、
当該委任した権限の内容を、受注者に通知するものとする。
４ 発注者が監督社員を置いた場合は、この約款に定める催告、請
求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定
めるものを除き監督社員を経由して行うものとする。この場合
は、監督社員に提出した日をもって発注者に提出したものとみ
なす。
５ 発注者が監督社員を置かない場合は、この約款に定める監督
社員の権限は、発注者に帰属する。

（現場代理人及び主任技術者等）
第１０条 受注者は、現場代理人及び工事現場における施工上の
管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を定めて工事現場
に設置しなければならない。
なお、建設業法第２６条第３項本文に基づき専任の監理技術
者を設置しなければならないとされる場合であって、同項ただ
し書の定めによるとき（監理技術者が他の工事現場と兼務する
場合）は、専任の監理技術者補佐（建設業法第２６条第３項第２
号に規定する者。以下同じ。）を設置しなければならない。
また、現場代理人については、書面をもってその氏名を発注者
に届け出るものとし、この者を変更した場合も同様とする。

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、現場説明書に定めると
おり工事現場に駐在し、その運営、取締りを行うほか、請負代金
額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第１１条第１
項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、
同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除
き、この契約に基づく受注者の権限を行使することができる。
３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち
現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがある場合に
は、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知するものとする。
４ 現場代理人及び監理技術者等（主任技術者、監理技術者又は監
理技術者補佐をいう。以下同じ。）はこれを兼ねることができる。
（工事関係者に関する措置請求）
第１１条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等と兼任
する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。）の執行に
ついて著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その
理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求するこ
とができる。
２ 発注者又は監督社員は、監理技術者等（これらの者と現場代理
人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために
使用している委託先、労働者等で工事の施工又は管理について
著しく不適当と認められるものがある場合は、受注者に対して、
その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求す
ることができる。
３ 受注者は、前二項の規定による請求があった場合には、当該請
求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から
１０日以内に発注者に通知するものとする。
４ 受注者は、監督社員がその職務の執行について著しく不適当
と認められる場合には、発注者に対して、その理由を明示した書
面により、必要な措置をとるよう請求することができる。
５ 発注者は、前項の規定による請求があった場合には、当該請求
に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から１
０日以内に受注者に通知するものとする。
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（履行報告）
第１２条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行
について発注者に報告するものとする。
（工事材料の品質及び検査等）
第１３条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設
計図書にその品質が明示されていない場合には、中等の品質を
有するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督社員の検査（確認を含む。以
下この条において同じ。）を受けるものと指定された工事材料に
ついては、当該検査に合格したものを使用するものとする。この
場合において、検査に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
３ 監督社員は、受注者から前項の検査を請求された場合には、請
求を受けた日から７日以内に検査するものとする。
４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督社員の承諾
を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合
格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から
７日以内に工事現場外に搬出するものとする。
（監督社員の立会い及び工事記録の整備等）
第１４条 受注者は、設計図書において監督社員の立会いの上調
合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工
事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検
査に合格したものを使用するものとする。
２ 受注者は、設計図書において監督社員の立会いの上施工する
ものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工す
るものとする。
３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると
認めて設計図書において、見本又は工事写真等の記録を整備す
るものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をする場合に
は、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の
記録を整備し、監督社員から請求があった場合には、請求を受け
た日から７日以内に当該記録を提出するものとする。
４ 監督社員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本
検査を請求された場合には、請求を受けた日から７日以内に立
会い又は検査を実施するものとする。
５ 前項の場合において、監督社員が正当な理由なく受注者から
の請求に対し７日以内に実施しないため、その後の工程に支障
を来たすときは、受注者は、監督社員に通知した上、当該立会い
又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又
は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、
当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを
証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督社員から請求
があった場合には、請求を受けた日から７日以内に当該記録を

提出するものとする。
６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若
しくは工事写真等の記録の整備に必要な費用は、全て受注者の
負担とする。
（支給材料及び貸与品）
第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」
という。）及び貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）
の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、
設計図書に定めるところによる。
２ 監督社員は、支給材料及び貸与品の引渡しに当たっては、受注
者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料及び貸与
品を検査するものとする。この場合において、当該検査の結果、
その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、
又は使用に適当でないと認められるときは、受注者はその旨を
直ちに発注者に通知するものとする。
３ 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けた場合には、引
渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出す
るものとする。
４ 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けた後、当該支給
材料及び貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に
適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であ
ったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認められる場
合には、その旨を直ちに発注者に通知するものとする。
５ 発注者は、受注者から第２項又は前項の規定による通知を受
けた場合において、使用が適当でないと認めたときには、当該支
給材料及び貸与品に代えて他の支給材料及び貸与品を引渡し、
使用に問題がないと認めたときには、設計図書の支給材料及び
貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能を変更し、その理由を
明示した書面により、当該支給材料及び貸与品の使用を受注者
に通知するものとする。
６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めた場合に
は、支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引
渡場所及び引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められると
きは工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が
損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することがで
きる。
８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもっ
て管理するものとする。
９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計
図書の変更等によって不用となった支給材料及び貸与品を発注
者に返還するものとする。

10 受注者は、支給材料及び貸与品を滅失又は毀損し、若しくはそ

の返還が不可能となった場合は、発注者の指定した期間内に代
品又は原状に復帰したものを返還し、若しくは返還に代えて損
害額を発注者に支払うものとする。
ただし、滅失若しくは毀損又は返還不可能がこの契約及び取
引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな
い事由によるものであるときは、この限りではない。

11 受注者は、支給材料及び貸与品の使用方法が設計図書に明示
されていない場合には、監督社員の指示に従うものとする。
（工事用地の確保等）
第１６条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められ
た工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）を、
受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めが
ある場合には、その定められた日）までに確保するものとする。
２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をも
って管理するものとする。
３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用に
なった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理
する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（委託先の所
有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。）があるときは、
受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復
又は取片付けして、発注者に明け渡すものとする。
４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間
内に当該物件を撤去せず、また、工事用地等の修復又は取片付
けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の
処分及び工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができ
る。この場合において、受注者は発注者の処分及び修復又は取
片付けについて異議を申し出ることはできないものとする。ま
た、発注者の処分及び修復又は取片付けに必要な費用は、全て
受注者の負担とする。
なお、この項に従って発注者が処分した物件が受注者以外の
者が所有又は管理する物件であった場合、当該受注者以外の者
からの異議、損害賠償請求等については受注者が自己の責任及
び負担において処理解決に当たるものとし、発注者が当該処理
解決に関する費用を負担した場合は、受注者は速やかに発注者
に対して当該費用を償還するものとする。

５ 第３項に規定する受注者が発注者に明け渡す期限、方法等は、
発注者が受注者の意見を聴いて定める。
（設計図書に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）
第１７条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場
合において、監督社員がその改造を請求したときは、当該請求に
従うものとする。この場合において、当該不適合が監督社員の指
示その他発注者の責に帰すべき事由による場合には、発注者は、
必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更す
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るものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用
を発注者に請求することができる。
２ 監督社員は、受注者が第１３条第２項又は第１４条第１項か
ら第３項までの規定に違反した場合において、必要があると認
められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することがで
きる。
３ 前項に規定するほか、監督社員は、工事の施工部分が設計図書
に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必
要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知
して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができ
る。
４ 前二項の場合において、検査及び復旧に必要な費用は、全て受
注者の負担とする。

（条件変更等）
第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当す
る事実を発見した場合には、その旨を直ちに監督社員に通知し、
その確認を請求するものとする。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答
書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場
合を除く。）

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計
図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現
場が一致しないこと

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期する
ことのできない特別な状態が生じたこと

(6) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答
書又は監督社員の指示によって施工することが適当でないこ
と

２ 監督社員は、前項の規定による確認を請求され、又は自ら前項
各号に掲げる事実を発見した場合には、受注者の立会いの上、直
ちに調査を行うものとする。ただし、受注者が立会いに応じない
場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対して
とるべき措置を指示する必要がある場合には、当該指示を含む。）
を取りまとめ、調査終了後１４日以内に、その結果を受注者に通
知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得
ない理由がある場合は、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、
当該期間を延長することができる。
４ 前項の調査の結果により第１項の事実が確認された場合にお
いて、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところ
により、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。

(1) 第１項第１号から第３号までのい

ずれかに該当し設計図書を訂正する

必要があるもの

発注者が行う。

(2) 第１項第４号から第６号までのい

ずれかに該当し設計図書を変更する

場合で工事目的物の変更を伴うもの

発注者が行う。

(3) 第１項第４号から第６号までのい

ずれかに該当し設計図書を変更する

場合で工事目的物の変更を伴わない

もの

発注者と受注者

との間で協議し

て発注者が行う。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合に
おいて、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請
負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場
合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
（設計図書の変更）
第１９条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると
認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計
図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必
要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する
ものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を
発注者に請求することができる。
（設計図書の変更に係る受注者の提案）
第１９条の２ 削除
（工事の中止）
第２０条 工事用地等の確保ができないなどのため、又は暴風、豪
雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その
他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であっ
て、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等
に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者
が工事を施工できないと認められる場合は、発注者は、工事の中
止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工
を一時中止させなければならない。
２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認める場合に
は、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の
施工を一時中止させることができる。
３ 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた
場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代
金額を変更するものとする。また、受注者が工事の続行に備え工
事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための
費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、
若しくは受注者に損害を与えた場合は、必要な費用を発注者が
負担するものとする。

（著しく短い工期の禁止）
第２１条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工
事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保され
るよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると
見込まれる日数等を考慮しなければならない。
（受注者の請求による工期の延長）
第２２条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事
の調整への協力その他受注者の責に帰すことのできない事由に
より工期内に工事を完成することができない場合には、その理
由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求する
ことができる。
（発注者の請求による工期の短縮等）
第２３条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があ
る場合には、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるとき
は、請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受
けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
（工期の変更方法）
第２４条 工期の変更については、発注者と受注者との間で協議
して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わ
ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、
受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由
が生じた日（第２２条の場合は、発注者が工期変更の請求を受け
た日とし、前条の場合は、受注者が工期変更の請求を受けた日と
する。）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受
注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣
旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するととも
に、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関
して受注者が第６４条に規定するあっせん若しくは調停を請求
したこと又は第６５条に規定する仲裁を申請したことを理由と
して不利益な取扱いをしてはならない。
（請負代金額の変更方法等）
第２５条 請負代金額の変更については、発注者と受注者との間
で協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議
が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、
受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変
更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場
合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することが
できる。
３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣
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旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するととも
に、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関
して受注者が第６４条に規定するあっせん若しくは調停を請求
したこと又は第６５条に規定する仲裁を申請したことを理由と
して不利益な取扱いをしてはならない。
４ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、
又は受注者が損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用
の額は、発注者と受注者との間で協議して定める。
（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第２６条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から
１２月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準
の変動により請負代金額が不適当となったと認めた場合には、
相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があった場合に
は、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部
分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変
動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出し
た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ）との差額
のうち変動前残工事代金額の１０００分の１５を超える額につ
き、請負代金額の変更に応じるものとする。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあっ
た日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者との間で
協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が
整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額
の変更を行った後再度行うことができる。この場合には、第１項
中の「請負契約締結の日」を「直前のこの条に基づく請負代金額
変更の基準とした日」とする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内におけ
る価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となった場合
は、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額
の変更を請求することができる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国
内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、
請負代金額が著しく不適当となった場合は、発注者又は受注者
は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求するこ
とができる。
７ 第５項及び前項の場合における請負代金額の変更額は、発注
者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から
１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に
通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を
聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第

１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７
日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開
始の日を定め、発注者に通知することができる。
９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者から
の意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意
するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当
該協議に関して受注者が第６４条に規定するあっせん若しくは
調停を請求したこと又は第６５条に規定する仲裁を申請したこ
とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
（臨機の措置）
第２７条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めた場合
は、臨機の措置をとるものとする。この場合において、必要があ
ると認めるときは、受注者はあらかじめ監督社員の意見を聴く
ものとする。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この
限りでない。
２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督
社員に直ちに通知するものとする。
３ 監督社員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると
認めた場合には、受注者に対して臨機の措置をとることを請求
することができる。
４ 受注者は、第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった
場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金
額の範囲において負担することが適当でないと認められる費用
については、発注者に請求することができる。
（一般的損害）
第２８条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料に
ついて生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害（次条
第１項若しくは第２項又は第３０条第１項に規定する損害を除
く。）は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第
６１条第１項の規定により付された保険等によりてん補された
部分を除く。）のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたも
のは、発注者が負担するものとする。
（第三者に与えた損害）
第２９条 工事の施工において第三者に損害を与えた場合は、受
注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害
（第６１条第１項の規定により付された保険等によりてん補さ
れた部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責
に帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担するものと
する。
２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けること
ができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により
第三者に損害を与えた場合は、発注者がその損害を負担するも
のとする。ただし、その損害のうち工事の施工において、受注者

が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、
受注者が負担するものとする。
３ 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争
を生じた場合には、発注者と受注者とで協力してその処理解決
にあたるものとする。
（不可抗力による損害）
第３０条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書
で基準を定めたものは、その基準を超えるものに限る。）で発注
者受注者双方の責に帰すことができないもの（以下「不可抗力」
という。）により、工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの
工事材料及び建設機械器具に損害が生じた場合には、その事実
の発生後直ちにその状況を発注者に通知するものとする。
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに調
査を行い、前項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ
たことに基づくもの及び第６１条第１項の規定により付された
保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同
じ。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認された場合に
は、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負
担の請求があった場合には、当該損害の額（工事目的物、仮設物、
工事現場に搬入済みの工事材料及び建設機械器具であって、第
１３条第２項、第１４条第１項又は第２項若しくは第３８条第
３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記
録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当
該損害の取片付けに要する費用の額（受注者が善良な管理者の
注意を怠ったことに基づくものを除く。）の合計額（以下「損害
合計額」という。）のうち請負代金額の１００分の１を超える額
を負担するものとする。
５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害について、それぞれ当該各
号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存
価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応
する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を
差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認めら
れるものについて、当該工事で償却することとしている償却
費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する
償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその
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機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よ
り少額であるものについては、その修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合にお
ける第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、
第４項中の「当該損害の額」を「損害の額の累計」に、「当該損
害の取片付けに要する費用の額」を「損害の取片付けに要する費
用の額の累計」に、「請負代金額の１００分の１を超える額」を
「請負代金額の１００分の１を超える額から既に負担した額を
差し引いた額」に変更して第４項を適用する。
（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）
第３１条 発注者は、第８条、第１５条、第１７条から第２０条ま
で、第２３条、第２６条から第２８条まで、前条又は第３４条の
規定により請負代金額を増額する場合、又は必要な費用を負担
する場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額、
若しくは負担する額の全部又は一部に代えて設計図書を変更す
ることができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発
注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日か
ら１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者
に通知する。
２ 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、
受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の増
額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以
内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の
日を定め、発注者に通知することができる。
（検査及び引渡し）
第３２条 受注者は、工事が完成した場合には、その旨を発注者に
通知するものとする。
なお、工事対象施設が複数の場合は、施設ごとに通知するもの

とする。
２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員（以下「検
査社員」という。）は、前項の規定による通知を受けた場合には、
通知を受けた日から１４日以内に受注者の立会いの上、設計図
書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を
完了し、当該検査の結果を受注者に通知するものとする。この場
合において、発注者又は検査社員は、必要があると認められると
きは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊
して検査することができる。
３ 前項の場合において、検査及び復旧に必要な費用は、全て受注
者の負担とする。

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受
注者が工事目的物の引渡しを申し出た場合には、直ちに当該工
事目的物の引渡しを受けるものとする。
５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わない場合には、当該工事

目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請
求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に
直ちに応じなければならない。
６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しない場合には、直ちに
修補して発注者の検査を受けるものとする。この場合には、修補
の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
７ 修補が完成期限後であるときは、発注者は、第５５条第５項の
規定により算出した遅滞金を徴収する。
（請負代金の支払）
第３３条 受注者は、前条第２項の検査に合格した場合には、適法
な支払請求書をもって請負代金の支払を発注者に請求するもの
とする。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合には、請求を受
けた日から３０日以内に請負代金を受注者に支払わなければな
らない。
（部分使用）
第３４条 発注者は、第３２条第４項又は第５項の規定による引
渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾
を得て使用することができる。
２ 前項の場合は、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意
をもって使用するものとする。
３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を
使用したことによって受注者に損害を与えた場合には、必要な
費用を負担するものとする。
（前払金及び中間前払金）
第３５条 受注者は、保証事業会社と、頭書記載の工事完成の時期
を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２
条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締
結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の
４以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合には、請求を受
けた日から３０日以内に前払金を受注者に支払うものとする。
３ 削除
４ 削除
５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合には、その増額
後の請負代金額の１０分の４（第３項の規定により中間前払金
の支払を受けている場合は１０分の６）から受領済みの前払金
の額を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求す
ることができる。この場合には、第２項の規定を準用する。
６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領
済みの前払金の額が減額後の請負代金額の１０分の５（第３項
の規定により中間前払金の支払を受けている場合は１０分の６）
を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から３０

日以内にその超過の額を返還するものとする。ただし、この項の
期間内に第３７条又は第３８条の規定による支払をしようとす
るときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除する
ことができる。
７ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代
金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の
請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還
しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未
満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその
増額後の請負代金額の１０分の５（第３項の規定により中間前
払金の支払を受けているときは１０分の６）の額を差し引いた
額を返還しなければならない。
８ 発注者は、受注者が前項の期間内に超過の額を返還しなかっ
た場合は、その期間を経過した日から返還する日までの日数に
応じ、その未返還の額に年６％の率を乗じて得た額の遅延利息
の支払を受注者に請求することができる。
９ 受注者は、第 1 項又は第３項の規定による保証証書の寄託に
代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定め、発
注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受
注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
（保証契約の変更）
第３６条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金
（中間前払金を含む。以下第４２条第２項の部分払の額の算定
式部分を除き同じ。）に追加してさらに前払金の支払を請求する
場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発
注者に寄託しなければならない。
２ 受注者は、前項の規定によるほか、請負代金額が減額された場
合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直
ちに発注者に寄託しなければならない。
３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた
場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知
するものとする。
４ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に
代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定め、発
注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、当
該保証証書を寄託したものとみなす。
（前払金の使用等）
第３７条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器
具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相
当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者
災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外
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の支払に充当してはならない。
（部分払）
第３８条 削除
（部分引渡し）
第３９条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事
の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分（以
下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の
工事が完了した場合については、第３２条中「工事」とあるのは
「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部
分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第３３条中「請負代金」
とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これら
の規定を準用する。
２ 前項の規定により準用される第３３条第１項の規定により請
求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次によ
り算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の
額は、
発注者と受注者との間で協議して定める。

（複数年度にわたる契約の特則）
第４０条 削除
（複数年度にわたる契約の前払金の特則）
第４１条 削除
（複数年度にわたる契約の部分払の特則）
第４２条 削除
（第三者による代理受領）
第４３条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一
部の受領について、第三者を代理人とすることができる。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした
場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受
注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に
対して第３３条（第３９条において準用する場合を含む。）又は
第３８条の規定に基づく支払を行うものとする。
３ 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人とし
て明記された者に請負代金の全部又は一部を支払った場合は、
発注者はその責を免れる。
（前払金等の不払に対する工事中止）
第４４条 受注者は、発注者が第３５条、第３８条又は第３９条に
おいて準用される第３３条の規定に基づく支払を遅延し、相当
の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしな
い場合には、工事の全部又は一部の施工を一時中止することが
できる。この場合、受注者は、その理由を明示した書面により、
直ちにその旨を発注者に通知するものとする。
２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した
場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代

金額を変更するものとする。また、受注者が工事の続行に備え工
事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための
費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とす
る場合、若しくは受注者に損害を与えた場合は、必要な費用を発
注者が負担するものとする。
（契約不適合責任）
第４５条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に
関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」とい
う。）であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代
替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただ
し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履
行の追完を請求することができない。
２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課
するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法に
よる履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の
追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注
者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することが
できる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告
をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したと
き。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日
時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達す
ることができない場合において、受注者が履行の追完をしな
いでその時期を経過したとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項本文の催告を
しても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかである
とき。

（製造物責任）
第４５条の２ 製造物責任について紛争が生じた場合においては、
受注者は、当該紛争に関する責任の所在を明らかにすることに
ついて協力するなどその処理解決に協力するものとする。
（発注者の任意解除権）
第４６条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第４８
条、第５８条第４項若しくは第６項、第５８条の２第４項又は
第５８条の３第６項の規定によるほか、発注者の都合により必
要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することがで
きる。
２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注
者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならな
い。

（発注者の催告による解除権）
第４７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると
きは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に
履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ
し、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約
及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り
でない。
(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載
をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に
着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工
事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 第１０条第１項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく第４５条第１項の履行の追完がなされない
とき。

(6) 第６条又は第１７条第１項前段の規定に違反した場合
(7) この契約の履行に関し、受注者若しくはその役員等（役
員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従
業者をいう。以下同じ。）又は受注者の委託先若しくはその
役員等に不正又は不誠実な行為があった場合

(8) 受注者が差押え、仮差押え、仮処分若しくは租税滞納処分
を受け、又は競売若しくは強制執行の申立てを受けた場合

(9) 受注者に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始
又は会社更生手続開始の申立てがなされるなど、経営状態が
著しく不健全と認められる場合

(10) 受注者が制限行為能力者となり又は受注者との連絡が途絶
えた場合

(11) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消さ
れ、又はこれらの更新が拒絶された場合

(12) 受注者が贈賄等の不法行為により公訴を提起された場合
(13) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約のいずれか
の条項に違反した場合

（発注者の催告によらない解除権）
第４８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると
きは、何らの催告をすることなく、直ちにこの契約を解除する
ことができる。
(1) 第５条第１項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したと
き。
(2) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該
工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の工事目的物を完成させることができないことが
明らかであるとき。
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(4) 引き渡しされた工事目的物に契約不適合がある場合におい
て、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなけ
れば、契約の目的を達成することができないものであると
き。

(5) 受注者がこの契約の工事目的物の完成の債務の履行を拒絶
する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の履行の一部の履行が不能である場合又は受
注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し
た場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達
することができないとき。

(7) この契約の工事目的物の性質や当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目
的を達することができない場合において、受注者が履行をし
ないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせ
ず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに
足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を
いう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員を
いう。以下同じ。）が経営に実質的に関与していると認めら
れる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第５１条又は第５２条の規定によらないでこの契約の解除
を申し出たとき。

（発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限）
第４９条 第４７条各号又は前条各号に定める事項が発注者の責
に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の
規定による契約の解除をすることができない。
（公共工事履行保証証券による保証の請求）
第５０条 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行
を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合に
おいて、受注者が第４７条各号又は第４８条各号のいずれかに
該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定
に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完
成させるよう請求することができる。
２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と
認めた建設業者（以下この条において「代替履行業者」とい
う。）から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定め
る受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合に
は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は
部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたも

のを除く。）
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を担保する債務（受注者が施工した出来形部分
の契約不適合に係るものを除く。）

(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第２９条の規
定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損
害賠償債務を除く。）

３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、
代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承
継することを承諾する。
４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当
該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が
支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注
者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当
該保証金の支払われる後に生じる違約金等を含む。）は、当該
保証金の額を限度として、消滅する
（受注者の催告による解除権）
第５１条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当
の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない
ときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間
を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社
会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
（受注者の催告によらない解除権）
第５２条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、何
らの催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することがで
きる。
(1) 第１９条の規定により設計図書を変更したため請負代金額
が３分の２以上減少したとき。

(2) 第２０条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０
分の５（工期の１０分の５が６月を超えるときは、６月）を
超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その
一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過して
も、なおその中止が解除されないとき。

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第５３条 第５１条及び前条各号に定める事項が受注者の責めに
帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規
定による契約の解除をすることができない。
（解除に伴う措置）
第５４条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合
には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分
払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引
渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応す

る請負代金を受注者に支払うものとする。この場合において、発
注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通
知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
２ 前項の場合において、検査又は復旧に必要な費用は、全て受注
者の負担とする。
３ 第１項の場合において、第３５条（第４１条において準用する
場合を含む。）の規定による前払金があったときは、当該前払金
の額（第３８条及び第４２条の規定による部分払をしている場
合は、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を
第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰があると
きには、受注者は、解除が第４７条、第４８条、次条第３項、第
５８条第４項若しくは第６項、第５８条の２第４項又は第５８
条の３第６項の規定によるときにあっては、その余剰額に、前払
金（又は中間前払金）の支払の日から返還の日までの日数に応じ、
その余剰額に年６％の率を乗じて得た額の利息を付した余剰額
を、解除が第４６条、第５１条又は第５２条の規定による場合に
は、その余剰額を発注者に返還するものとする。
４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合におい
て、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格し
た部分に使用されているものを除き、発注者に返還するものと
する。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失
により滅失又は毀損した場合、若しくは出来形部分の検査に合
格しなかった部分に使用されている場合は、代品を納め、又は原
状に復して返還若しくは返還に代えてその損害を賠償するもの
とする。
５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合におい
て、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還するものと
する。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失に
より滅失又は毀損した場合は、代品を納め、又は原状に復帰した
ものを返還、若しくは返還に代えてその損害を発注者に対し賠
償するものとする。
６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合におい
て、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械
器具、仮設物その他の物件（委託先の所有又は管理するこれらの
物件を含む。以下この条において同じ。）があるときは、受注者
は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片
付けて、発注者に明け渡すものとする。
７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内
に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付
けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処
分し、工事用地等を修復又は取片付けを行うことができる。この
場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片
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付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分
又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担するものとする。
８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置
の期限、方法等は、契約の解除が第４７条、第４８条、次条第３
項、第５８条第４項若しくは第６項、第５８条の２第４項又は第
５８条の３第６項の規定による場合は発注者が定め、第４６条、
第５１条又は５２条の規定による場合は、受注者が発注者の意
見を聴いて定めるものとし、第４項、第５項及び第６項に規定す
る受注者のとるべき措置の期限、方法等は、発注者が受注者の意
見を聴いて定めるものとする。
９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生
じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従
って協議して決める。
（発注者の損害賠償請求等）
第５５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると
きは、これによって生じた損害の賠償を請求することができ
る。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第４７条、第４８条、第５８条第４項若しくは第６項、第
５８条の２第４項又は第５８条の３第６項の規定により、工
事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をし
ないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代
えて、受注者は、請負代金額の１０分の１に相当する額を違約
金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、発注者の損害額が違約金の額を超える場合は、受注者
はその超える部分について、違約金とは別に発注者の損害額を
支払うものとする。
(1) 第４７条、第４８条、第５８条第４項若しくは第６項、第
５８条の２第４項又は第５８条の３第６項の規定により工事
目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否
し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務に
ついて履行不能となったとき。

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２
号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合におい
て、破産法（平成１６年法律７５号）の規定により選任され
た破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合におい
て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により

選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合におい
て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により
選任された再生債務者等

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により
同項各号が第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除
く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責
めに帰することができない事由によるものであるときは、第１
項及び第２項の規定は適用しない。
５ 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合
の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額
を控除した額につき、遅延日数に応じ、年６％の割合で計算し
た額とする。
６ 第２項の場合（第４８条第９号、第５８条第４項若しくは第
６項、第５８条の２第４項又は第５８条の３第６項の規定によ
り、この契約が解除された場合を除く。）において、第４条の
規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行
われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもっ
て第２項の違約金に充当することができる。
（受注者の損害賠償請求等）
第５６条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場
合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができ
る。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社
会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、この限りでない。
(1) 第５１条又は第５２条の規定によりこの契約が解除された
とき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしな
いとき又は債務の履行が不能であるとき。

２ 第３３条第２項（第３９条において準用する場合を含む。）
の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注
者は、未受領金額について、遅延日数に応じ、年６パーセント
の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ
とができる。
（契約不適合責任期間）
第５７条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第３２
条第４項又は第５項（第３９条においてこれらの規定を準用す
る場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において
「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契
約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代
金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求
等」という。）をすることができない。
２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合につ

いては、引渡しの時、監督社員が検査して直ちにその履行の追
完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、
当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不
適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで
請求等をすることができる。
３ 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損
害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約
不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求
等が可能な期間（以下この項及び第７項において「契約不適合
責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注
者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する
日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約
不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該
請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲
で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることがで
きる。
６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失によ
り生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受
注者の責任については、民法の定めるところによる。
７ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間について
は適用しない。
８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があること
を知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに
受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をす
ることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があるこ
とを知っていたときは、この限りでない。
９ 削除
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は
発注者若しくは監督社員の指図により生じたものであるとき
は、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすること
ができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であ
ることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りで
ない。
（反社会的勢力の排除等）
第５８条 受注者は、自己若しくは自己の役員等（役員、実質的に
経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下
同じ。）又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいず
れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し
ないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
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社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに
準ずる者（以下この項において「暴力団等」という。）である
こと。

(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する
こと。

(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること。

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第
三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等
を利用していると認められる関係を有すること。

(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな
どの関与をしていると認められる関係を有すること。

(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
２ 前項第１号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員
を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うこ
とを助長するおそれがある団体をいう。

(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下に
あって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそ
れがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等
の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者の
うち暴力団員以外のものをいう。

(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与して
いる企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経
営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維
持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又
は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維
持若しくは運営に協力している企業をいう。

(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益
を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の
安全に脅威を与える者をいう。

(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装
し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を
行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。

(7) 特殊知能暴力集団等 第１号から前号までに掲げる者以外
のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、
又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核
となっている集団又は個人をいう。

３ 受注者は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若し
くはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に
でも該当する行為を行わないことを確約する。

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて発注者の信用
を毀損し、又は発注者の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為
４ 発注者は、受注者若しくは受注者の役員等又は受注者の委託
先若しくはその役員等が、第１項各号のいずれかに該当し、若し
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第１項の規
定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明
した場合は、受注者に対して何らの催告を要しないで、損害等の
賠償等をすることなく、この契約の全部又は一部を解除するこ
とができる。
５ 受注者は、受注者又は受注者の委託先が、暴力団等から不当要
求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又
は委託先をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった
時点で、速やかに不当介入の事実を発注者に報告し、発注者の捜
査機関への通報及び発注者の報告に必要な協力を行うものとす
る。
６ 受注者が前項の規定に違反した場合、発注者は受注者に対し
て何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、本
契約を解除することができる
７ 前各項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、請負
代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定
する期間内に支払うものとする。ただし、発注者の損害額が違約
金の額を超える場合は、受注者はその超える部分について、違約
金とは別に支払うものとする。
（マネー・ローンダリング等の防止）
第５８条の２ 受注者は、この契約期間中、自己若しくは自己の役
員等又は自己の委託先が経済制裁対象者に該当しないことを確
約する。
なお、この契約において、経済制裁対象者とは、外国為替及び
外国貿易法に基づき資産凍結者リストとして財務省が公表する
者をいう。
２ 受注者は、この契約の履行にあたって、マネー・ローンダリン
グ、テロ資金供与及び拡散金融対策に関する法令その他影響を
受けるすべての国や地域の法令や規則等（米国財務省外国資産
管理室による規制等、域外適用される海外法令等を含む。）を遵
守する。
３ 受注者は、この契約を履行するにあたり再委託を行う場合は、
再委託先に対し、前２項を遵守させる。
４ 発注者は、受注者が第１項から第３項の規定のいずれかに反
することが判明したときは、何らの催告をすることなく直ちに

この契約の全部又は一部を解除することができる。
５ 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合、受注者に対
して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
（CSR条項）
第５８条の３ 発注者は、企業の社会的責任（CSR）及び人権を尊
重する責任を果たすために、日本郵政グ
ループ CSR 調達ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）
を策定した上でこれを遵守し、かつ日本
郵政グループ人権方針を策定した上で人権デュー・ディリジェ
ンスを実施しているところ、サプライチ
ェーン全体におけるCSR・人権配慮が必要となっていることにか
んがみ、発注者及び受注者は、そのため
の共同の取組を継続的に推進するために、本条各項に合意する
ものとする。
２ 受注者は、発注者と共同して企業の社会的責任を果たすため
に、ガイドラインにおける「第二お取引
先さまへのお願い」に記載の事項をいずれも遵守することを誓
約する。また、受注者は、受注者の調達
先（この契約の対象となる製品、資材又は役務に関連する調達先
に限る。サプライチェーンが数次にわた
るときは全ての調達先を含む。（以下「関連調達先」という。）が
ガイドラインを遵守するように、関連
調達先に対する影響力の程度に応じて適切な措置をとることを
誓約する。ただし、受注者の２次以下の
関連調達先がガイドラインに違反した場合であっても受注者に
直ちに本項の誓約違反が認められること
にはならず、受注者がこの事実を知り又は知りうべきであった
にもかかわらず適切な措置をとらなかっ
た場合にのみ本項の誓約違反となるものとする。
３ 受注者は、受注者又は受注者の関連調達先に強制的な労働、児
童労働（これらの定義はガイドライン
による。）等の重大な人権侵害、その他ガイドラインに違反する
事由（以下「違反事由」という。）の存
在が疑われ、又は認められることが判明した場合、速やかに発注
者に対し、これを報告する義務を負う。
４ 受注者又は受注者の関連調達先に違反事由の存在が疑われる
場合、発注者は、受注者に対し、違反事
由の有無についての調査及び報告を求めることができる。
受注者は、速やかにかかる調査を行った上で発注者に報告す

るほか、発注者が合理的に要求する情報
を提供するものとする。
５ 受注者又は受注者の関連調達先に違反事由が認められた場合、
発注者は、受注者に対し、是正措置を
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求めることができる。受注者は、発注者からかかる是正措置の要
求を受けた日から２週間以内に当該違
反事由が発生した理由及びその是正のための計画を定めた報告
書を発注者に提出し、かつ相当な期間内
に当該違反事由を是正しなければならない。
６ 前項の発注者の受注者に対する是正措置の要求にかかわらず、
受注者が相当な期間内に違反事由を是
正しない場合、発注者は、この契約の全部若しくは一部を解除す
ることができる。ただし、受注者が当該
違反事由を是正しなかったことに関し正当な理由がある場合は、
この限りではない。
（入札談合等の不正行為に対する発注者の解除権等）
第５９条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号の一に
該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに、この契約
の全部又は一部を解除することができるものとし、このために
受注者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、受注者（共同企業体にあっては構成員
を含む）に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正
取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独
占禁止法」という。）、第４９条に規定する排除措置命令（以下
「排除措置命令」という。）を行い、当該排除措置命令が確定
した場合

(2) 公正取引委員会が、受注者（共同企業体にあっては構成員
を含む）に違反行為があったとして独占禁止法、第６２条第１
項に規定する納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、
当該納付命令が確定した場合

(3) 公正取引委員会が、受注者に独占的状態があったとして、
独占禁止法第６４条第１項に規定する競争回復措置命令（以
下「競争回復措置命令」という。）を行い、当該競争回復措置
命令が確定した場合

(4) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はそ
の使用人）の独占禁止法第８９条第１項、第９０条若しくは第
９５条（独占禁止法第８９条第１項又は第９０条に規定する
違反行為をした場合に限る。）に規定する刑又は刑法（明治４
０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条に
規定する刑が確定した場合

(5) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はそ
の使用人）の日本郵便株式会社法（平成１７年法律第１００
号）第２０条第１項に規定する刑が確定した場合

２ 受注者が前項各号の一に該当する場合は、発注者が契約を解
除するか否かにかかわらず、違約金として請負代金額（契約期間
の終期まで継続した場合に発注者が支払う額とする。）の１０分
の１に相当する額を、発注者の指定する期間内に発注者に支払

うものとする。ただし、同項第１号から第３号までの規定のうち、
排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独
占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年
公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売であ
るとき、その他発注者が特に認めるときはこの限りでない。
３ 発注者に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約
金の額を超過する場合には、発注者が受注者に、その超過分に付
き、賠償を請求することを妨げない。
４ 第２項の場合において、第４条の規定により契約保証の担保
の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証の担保を
もって違約金に充当することができる。
なお、契約の解除がなされない場合には、受注者は、速やかに
第４条第１項に掲げる保証を新たに付さなければならない。

５ この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続す
る。
（個人情報保護及び秘密の保全）
第６０条 受注者は、この契約に関して知り得た発注者及び発注
者の顧客等の情報（個人情報を含む。以下「秘密情報」という。）
を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保
持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するた
めに必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の
各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものと
する。
(1) 発注者から開示された時点で、公知である情報
(2) 発注者から開示された後、自己の責めによらず公知となっ
た情報

(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手し
た情報

(4) 発注者から開示された情報によることなく独自に開発した
情報
２ 受注者は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用し
てはならない。
３ 受注者は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
４ 受注者は、秘密情報をこの契約上の権利及び義務の行使に必
要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。
５ 受注者は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合
は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければなら
ないものとし、その具体的な内容については、協議の上決定する。
６ 受注者は、受注者の役員等であっても、この契約の履行のため
に必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
７ 受注者は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開
示・漏えいしてはならない。
８ 受注者は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、

弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約
上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに
発注者の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情
報を開示することができる。ただし、第１１項に定める郵便物に
関する情報の開示は、法令又は行政官庁の要請により必要とさ
れる場合であって、当該要請を受けた時点で受注者から発注者
にその旨を通知し、開示することについて発注者の書面による
承諾を得たとき及び発注者の事前の書面による承諾を得たとき
に限る。この場合において、受注者は、郵便法第 8条の規定を遵
守するものとする。
なお、受注者は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に
対し、この条に定める義務を遵守させる責任を負う。

９ 受注者は、工事の履行に伴い不要となった秘密情報について
は、発注者の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されて
いる媒体の一切を発注者に返還するか、又は、発注者の指示する
方法でこれらを廃棄又は消去しその旨の証明書を発注者に交付
するものとする。

10 受注者は、発注者の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録
している場合は、この契約の終了後、受注者は、直ちに一切のデ
ータを消去し、消去に関する報告書を発注者に提出しなければ
ならない。

11 受注者が、この契約の履行に当たって知り得た郵便物に関す
る情報（郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、
郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得
た他人の秘密をいう。）は、これを漏えいしてはならない。

12 受注者は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先が前各項
の規定に違反して発注者に損害を与えた場合には、その損害を
賠償しなければならない。

13 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続す
る。
（火災保険等）
第６１条 削除
（遅延利息の徴収）
第６２条 受注者がこの契約に基づく遅滞金、違約金、損害賠償金
その他この契約に基づき発注者が徴収する金額を指定の期間内
に支払わない場合は、発注者は、その期間の翌日から支払の日ま
での日数に応じ、その支払わない額に年６％の率を乗じて得た
遅延利息を徴収する。
２ 発注者の責に帰すべき事由により、第３３条第２項（第３９条
において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払が
遅れた場合には、受注者は、遅延日数に応じ、未受領額に年６％
の率を乗じて得た額の遅延利息の支払を発注者に請求すること
ができる。
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３ 前二項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満で
ある場合は、遅延利息を支払うことを要しない。
（相殺等）
第６３条 受注者がこの契約に基づく違約金、遅滞金、損害賠償金
その他この契約に基づき発注者が徴収する金額を発注者の指定
する期間内に支払わない場合は、発注者は、その支払わない額に
前条第１項の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金
額を相殺し、なお不足があるときは追徴する。
（あっせん又は調停）
第６４条 この約款の各条項において、発注者と受注者との間で
協議して定めるものについて協議が整わなかった場合で、発注
者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関
して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及
び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会（以下「審査会」
という。）のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する
紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工する
ために使用している委託先、労働者等の工事の施工又は管理に
関する紛争及び監督社員の職務の執行に関する紛争については、
第１１条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは
同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者
若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の
期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、前項のあっ
せん又は調停を請求することができない。
（仲裁）
第６５条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査
会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認
めた場合には、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、
その仲裁判断に服する。
（公益通報窓口の周知）
第６６条 受注者は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号）
に係る公益通報窓口について、発注者指定の周知文を受領した
ことを確認の上、この契約の履行に従事する労働者（受注者の委
託先に属する者を除く。）への当該周知文の内容の周知に努める
ものとする。
（補則）
第６７条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて
発注者と受注者との間で協議して定める。
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法第１３条及び省令第４条に基づく書面
（建築物に係る解体工事の場合）

１ 分別解体等の方法

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

内

容

工程 作業内容 分別解体等の方法

①建築設備・内装材等
建築設備・内装材等の取り外し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（ ）

②屋根ふき材
屋根ふき材の取り外し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（ ）

③外装材・上部構造部分
外装材・上部構造部分の取り壊し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

④基礎・基礎ぐい
基礎・基礎ぐいの取り壊し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

⑤その他（ ）
その他の取り壊し

□有 □無

□手作業

□手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

２ 解体工事に要する費用（直接工事費） 円（税抜）

３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

４ 再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（税抜）
（注） ・運搬費を含む。

【別紙】



現 場 説 明 書

旧越後宮内郵便局解体工事

日本郵便株式会社



１ 一般事項

(1) この工事の入札は、工事請負契約書案又は工事請負請書案及びこの説明書に記

載する条件により日本郵便株式会社入札者注意書に従って行う。

(2) この工事の入札参加者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退す

ることができる。

(3) この工事の入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げる

ところにより申し出るものとする。

ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約責任者に直接持参し、又は郵送（入

札日の前日までに到着するものに限る。）して行う。

イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執

行する者に直接提出して行う。

(4) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱い

を受けるものではない。

(5) この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

(6) 入札回数は、原則として２回を限度とする。

なお、２回までに落札者がない場合は、随意契約に移行する。

(7) 本体工事の受注者は、工事現場の近隣関係者に対して工事着手前に作業の工程

及び方法等について説明し、工事の円滑な進行を図ること。

(8) 図面の管理について

図面については、積算目的以外での使用、第三者への漏えいを禁ずる。

なお、廃棄する場合においても、第三者に漏えいすることのないよう入札参加

者の責任において処分すること。

(9) 施工管理体制に関する事項のヒアリング

当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められる基準（低入

札価格調査基準）を下回る価格で落札した場合においては、受注者は、標準仕様

書に基づく施工管理体制に関する事項の提出に際して、その内容のヒアリングを

契約責任者から求められたときは、これに応じなければならない。

(10) 契約事務

この工事の契約は、日本郵便株式会社からの委託を受け、日本郵政建築株式会

社が事務を代行する。

２ 契約の保証

(1) 落札者は、工事請負契約書案又は工事請負請書案の提出とともに、以下のア

からオのいずれかの書類を提示、又は提出しなければならない。

また、受注者が加入すべき履行保証保険の内容は、破産管財人等による請求

も保証するものでなければならない。

ア 削除

イ 削除

ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保

証書の提出

(ｱ) 契約保証金の支払の保証ができるものは、出資の受入れ、預り金及び金利

等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）に規定する金融機関

である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、

労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共



同組合、水産業共同組合若しくは又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下

｢銀行等｣という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「金融機関等」

と総称する。）とする。

(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「契約責任者 日本郵便株式会社 不動産部担当執

行役員 鏡原 大輔」と記載するように申し込むこと。

(ｳ) 保証債務の内容は工事請負契約書案又は工事請負請書案に基づく債務の不

履行による損害金の支払いであること。

(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書案又は工事

請負請書案に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとする。

(ｶ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後６ヶ月以上であること。

(ｷ) 請負代金額変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更す

る場合等の取扱いについては、契約責任者の指示に従うこと。

(ｸ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等か

ら支払われた保証金は、日本郵便株式会社の収入に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過

分を徴収する。

(ｹ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約責任者か

ら保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受け、銀

行等に返還するものとする。

エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出

(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行

を保証する保証である。

(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「契約責任者 日本郵便株式会社

不動産部担当執行役員 鏡原 大輔」と記載するよう申し込むこと。

(ｳ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書案又は工事

請負請書案に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

(ｴ) 保証期間は、工期を含むものとすること。

(ｵ) 請負代金額の変更をする場合又は工期を変更する場合等の取扱いについて

は、契約責任者の指示に従うこと。

(ｶ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から

支払われた保証金は、日本郵便株式会社の収入に帰属する。

なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴

収する。

オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券

の提出

(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約

する保険である。

(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

(ｳ) 保証証券の宛名の欄には、「契約責任者 日本郵便株式会社 不動産部担当

執行役員 鏡原 大輔」と記載するように申し込むこと。

(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書案又は工事

請負請書案に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。



(ｵ) 保険期間は、工期を含むものとすること。

(ｶ) 請負代金額の変更をする場合の取扱いについては、契約責任者の指示に従

うこと。

(ｷ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から

支払われた保険金は、日本郵便株式会社の収入に帰属する。

なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴

収する。

(2) (1)の規定に係る契約の保証額は請負代金額の１０分の１の金額以上とする。

(3) (1)の規定にかかわらず、請負代金額が５００万円以下の工事請負契約（低入札

価格調査基準に該当するものを除く）である場合には、契約の保証を付さなく

てもよいものとする。

３ 中間前払金と既済部分払の選択について

削除

４ 工事請負契約書案又は工事請負請書案について

受注者から契約責任者への請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除に係る

書面は、別に定める工事請負契約関係の書式によること。

第３条（請負代金内訳書及び工程表）関係

請負代金内訳書及び工程表は、契約締結後３０日以内に提出すること。

第６条（再委託）及び第 7 条（再委託先）関係

第三者に委託する場合、若しくは発注者からの請求に基づき委託先を通知する

場合は、下請（再委託）業者報告書により報告すること。

第９条（監督社員）

「発注者が必要と認めて監督社員に委任したもの」とは、契約約款に基づく発

注者の権限とされるもののうち、次のものを除き監督社員に委任したものとする。

第 11 条（工事関係者に関する措置要求）、第 24～26 条（工期・請負代金額

の変更）、第 31～33 条（設計図書の変更、検査・引渡し、請負代金の支払）、第

35 条（前払金及び中間前払金）、第 38 条（部分引渡し）

第 10 条（現場代理人及び主任技術者等）関係

(1) 配置された主任技術者又は監理技術者については、発注者から資格等の確認

を求められた場合はそれに応じなければならない。監理技術者補佐についても

同様とする。

(2) 第１項の規定により現場代理人を発注者に通知するときは、定められた様式

により、契約締結後１０日以内に提出すること。

(3) 第２項の現場代理人は、臨機に駐在とする。

第 16 条（工事用地の確保等）関係

(1) 第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約責任者に返還することが

含まれるものとする。

(2) 第４項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれるもの

とする。

第 26 条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）関係

(1) 第１項の規定による賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更

（以下「スライド」という。）は、残工事の工期が６０日を越え、かつ、残工



事量が１５％以上ある場合に行う。

(2) 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形

部分」の確認については、第１項の請求があった日から起算して、１４日以内

で契約責任者が受注者と協議して定める日において、契約責任者が指定する社

員に確認させる。この場合において受注者の責により遅延していると認められ

る工事量は、当該請求時の出来高部分に含めるものとする。

第 30 条（不可抗力による損害）関係

(1) 第４項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額とす

る。

(2) １回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０万円を

越えるときは２０万円）に満たない場合は、第４項の｢当該損害の額｣は０とす

る。

第 35 条（前金払及び中間前払金）関係

(1) 第１項に定める前払金の支払は、１件の請負代金額が５００万円以上である

場合に請求できる。また、前払金の率は、請負代金額の１０分の４以内とする。

(2) 削除

(3) 削除

(4) 前金払いの支払口座は、完成払い口座と同一とする。

(5) 第 1 項に定める前払金の請求は、第 3 条に定める工事請負代金内訳書の提出

後でなければ請求できない。

第 36 条（保証契約の変更）関係

第３項に規定する保証会社に対する通知は、工事請負契約書案又は工事請負請

書案の写を送付することにより行うこと。

第 38 条（部分払）関係

削除

第 40 条（複数年度にわたる契約の特則）関係

削除

第 42 条（複数年度にわたる契約の部分払の特則）関係

削除

第 54 条（解除に伴う措置）関係

(1) 第６項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約責任者に返還することが

含まれるものとする。

(2) 第７項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれるもの

とする。

第 57 条（契約不適合責任期間）関係

(1) 第１項に規定する契約不適合を理由とする履行の追完等を請求できる期間

は引渡しの日から２年とする。

(2) 第１項に規定する契約不適合を理由とする履行の追完等を請求できる期間

内に、当社が次の時期に行うる契約不適合の調査には、原則として現場代理人

が立ち会うこと。

ア 第１回目の調査（引渡し後おおむね半年後に実施）

イ 第２回目の調査（引渡し後おおむね１年後に実施）

ウ 第３回目の調査（引渡し後２年以内に実施）



第 61 条（火災保険等）関係

削除

第 64 条（あっせん又は調停）関係

第１項に定める建設工事紛争審査会は、受注者が国土交通大臣許可を受けてい

る建設業者の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可を受けて

いる建設業者の場合は、当該都道府県の建設工事紛争審査会とする。

５ 技術事項

別紙による。


