

2025年度発注予定工事情報(WTO対象案件)

随意契約

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 |
|----------------------------|-------------------|-------|-------|----------|----------|
| 新東京郵便局リユース品による空調熱源模様替工事 | 東京都江東区新砂2-4-23 | 約5か月 | 模様替工事 | 電気 空衛 | 2025年10月 |
| 新大阪郵便局空調熱源模様替工事 | 大阪府大阪市此花区島屋4-1-18 | 約5か月 | 模様替工事 | 電気 空衛 | 2025年10月 |
| 新大阪郵便局空調熱源模様替第2期工事 | 大阪府大阪市此花区島屋4-1-18 | 約20か月 | 模様替工事 | 電気 空衛 | 2025年10月 |
| 新東京郵便局リユース品による空調熱源模様替第2期工事 | 東京都江東区新砂2-4-23 | 約19か月 | 模様替工事 | 電気 空衛 | 2025年11月 |

一般競争

| 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 |
|-----------------|-------------------|-------|-----------|------|---------|
| 新大阪郵便局電灯設備模様替工事 | 大阪府大阪市此花区島屋4-1-18 | 約37か月 | 電灯設備模様替工事 | 電気 | 2026年2月 |

(注)ここに記載した内容は、2025年12月25日現在の予定であり、今後変更又は追加の可能性
があります。